
 

ПРОЕКТ 

ДОГОВОР № ___________ 

на выполнение работы по заданию «Разработать многофункциональный тренажёрный 

комплекс для подготовки спасателей-пожарных действиям по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на легковом автомобильном транспорте с электроприводом» ГНТП 

«Современные технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

 

г. Минск ____________ 2022 г. 

 

 Государственное учреждение образования «Университет гражданской защиты 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», именуемое в 

дальнейшем Заказчик, в лице начальника университета Полеводы Ивана Ивановича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

директора ____________________________, действующего на основании ______________, 

с другой стороны, руководствуясь законодательством Республики Беларусь, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется выполнить обусловленную техническим заданием 

Заказчика на условиях настоящего договора работу по разработке многофункционального 

тренажёрного комплекса для подготовки спасателей-пожарных действиям по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на легковом автомобильном транспорте с электроприводом. 

1.2. Требования, предъявляемые Заказчиком к выполняемой Исполнителем работе по 

предмету настоящего договора, приводятся в техническом задании (приложение 1 к 

настоящему договору). 

 

ГЛАВА 2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ 

2.1. Начальный срок выполнения работы по предмету настоящего договора – 

_____________2022 года, конечный срок выполнения работы – __________ 2024 года. 

2.2. Промежуточные сроки выполнения и завершения отдельных этапов работы 

определены в календарном плане работы (приложение 2 к настоящему договору). 

2.3. Начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы по предмету 

настоящего договора могут быть изменены по взаимному соглашению сторон с учетом 

требований законодательства Республики Беларусь путем заключения дополнительного 

соглашения к настоящему договору. 

2.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить начальный, конечный или 

промежуточные сроки выполнения работ при наступлении любого из указанных 

обстоятельств: 

- если Заказчик или иные лица, которые исполняют обязательства по оплате в 

соответствии с настоящим договором, нарушают сроки оплаты, установленные договором; 

- если Заказчик не предоставляет Исполнителю в полном объеме информации, 

необходимой для выполнения работы по предмету договора; 

- если Заказчиком не передает Исполнителю оборудование, необходимое для 

разработки экспериментального макета тренажера, обязанность по приобретению которого 

возложена на Заказчика; 

- если Заказчик не предоставляет информацию, установленную договором. 



 

В случае наступления указанных обстоятельств Исполнитель вправе в одностороннем 

порядке изменить соответствующие сроки выполнения работ на время (период) просрочки 

исполнения Заказчиком соответствующих обязательств. Исполнитель должен направить 

Заказчику письменное уведомление с указанием соответствующих новых сроков 

выполнения работ. Указанные изменения вступают в силу с момента получения 

уведомления Заказчиком. 

 

ГЛАВА 3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 

- выполнить работу в соответствии с требованиями технического задания и 

календарного плана и передать Заказчику полученные результаты в предусмотренные 

договором сроки; 

- согласовать с Заказчиком необходимость использования в работе по настоящему 

договору охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих 

третьим лицам, и приобретения прав на их использование; 

- использовать выделяемые на выполнение работ по договору бюджетные средства 

строго по целевому назначению, без нарушений законодательства Республики Беларусь; 

- своими силами и за свой счет устранять недостатки, допущенные по его вине 

вследствие отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в 

техническом задании, а также сбои в работе программного и аппаратного обеспечения в 

течение гарантийного срока по пункту 13.1 настоящего договора; 

- незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности 

получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы; 

- согласовывать с Заказчиком привлечение к выполнению работ по договору 

организаций, не предусмотренных настоящим договором в качестве соисполнителей; 

- обеспечить реализацию мер экономической ответственности в случае невыполнения 

условий договора в соответствии с нормативными правовыми актами Республики 

Беларусь; 

- в случае необходимости перераспределения средств по статьям калькуляции 

плановой стоимости работы изменять сумму средств каждой статьи расходов в размере не 

свыше 40 % от суммы статьи на дату заключения настоящего договора – без согласования 

с Заказчиком, а в размере свыше 40 % – только с согласия Заказчика; 

- в двухмесячный срок с даты заключения договора подготовить и направить в 

Государственное учреждение «Белорусский институт системного анализа и 

информационного обеспечения научно-технической сферы» (далее – БелИСА) документы, 

необходимые для государственной регистрации работы, выполняемой по договору; 

- после завершения зарегистрированной работы по предмету договора в двухмесячный 

срок со дня утверждения отчетных документов направить в БелИСА материалы в 

соответствии с Положением о порядке государственной регистрации научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, 

утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 25 мая 2006 года № 356; 

 

3.2. Заказчик обязуется:  

- передать Исполнителю имеющуюся предшествующую информацию, необходимую 

для выполнения работы по предмету договора; 

- в случае обнаружения в ходе выполнения работы невозможности достижения 

результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, оплатить стоимость 



 

работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные настоящим 

договором результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в 

настоящем договоре; 

- принять результаты надлежащим образом выполненной Исполнителем работы по 

предмету настоящего договора и оплатить ее. 

3.3. Нарушение Исполнителем обязанности информировать Заказчика об 

обстоятельствах, препятствующих выполнению работы, может повлечь за собой 

частичный или полный отказ Заказчика от выполнения обязательства по оплате затрат 

Исполнителя, понесенных до обнаружения возникшей не по вине Исполнителя 

невозможности или нецелесообразности продолжения работы по настоящему договору. 

3.4. Оперативное взаимодействие Сторон при исполнении договора, в т.ч. обсуждение 

текущих вопросов выполнения работы, обсуждение и согласование промежуточных и 

итоговых результатов работы (этапа работы), запрос и предоставление необходимой 

информации и документов, направление промежуточных и итоговых результатов работы 

(этапа работы) может осуществляться Сторонами посредством электронной почты 

уполномоченных лиц: 

- со стороны Заказчика: Кобяк Валерий Викторович, адрес электронной почты 

taktik@ucp.by; 

- со стороны Исполнителя: __________________________________________________. 

Стороны вправе изменять своих уполномоченных лиц или адреса их электронной 

почты, о чем должны письменно уведомить вторую Сторону. 

 

ГЛАВА 4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТЫ 

4.1. Цена работы по настоящему договору согласно календарному плану работ 

(приложение 2 к настоящему договору) и протоколу соглашения о договорной цене на 

выполнение работ (приложение 3 к настоящему договору) составляет _________________. 

Цена этапов работы, выполняемых согласно календарному плану в 2023 году 

составляет _________________. 

Источник финансирования – средства ГНТП «Современные технологии 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

4.2. Оплата работ, составляющих предмет настоящего договора, производится 

Заказчиком в соответствии с п. 21 Инструкции о порядке оплаты бюджетных обязательств, 

принятых получателями бюджетных средств, и обязательств, принятых получателями 

средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 

Республики Беларусь, утвержденного постановлением Министерства финансов 

Республики Беларусь от 29.06.2000 № 66. 

4.3. Оплата работ производится в следующем порядке: 

ежемесячно, за исключением последнего месяца этапа, предварительными 

(авансовыми) платежами один раз в месяц равными долями от стоимости работ за этап – 

не позднее последнего числа месяца, за который осуществляется оплата; 

в последнем месяце этапа – в размере стоимости выполненных работ с учетом ранее 

перечисленной предварительной оплаты (авансов). Основанием для расчетов за 

выполненные по текущему этапу работы является акт сдачи-приемки полученных 

результатов выполненной работы (этапа). 

4.4. Цена работы является приблизительной – исчислена исходя из цен, тарифов, 

тарифных ставок (окладов), действующих на момент подписания настоящего договора. 

4.5. При существенном возрастании в период действия настоящего договора стоимости 



 

материалов и оборудования, используемых Исполнителем для выполнения работы, а также 

при возрастании в установленном порядке размеров оплаты труда работников цена работы 

может изменяться с учетом этих обстоятельств. 

4.6. Оплата по акту сдачи-приемки полученных результатов выполненной работы 

(этапа) производится в течение 10 рабочих дней с момента его подписания. 

 

ГЛАВА 5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

5.1. Исполнитель по окончании промежуточных и конечного сроков, предусмотренных 

настоящим договором, представляет Заказчику оформленные в установленном порядке 

полученные результаты выполненной работы в соответствии с их перечнем и 

требованиями, предусмотренными в техническом задании и календарном плане. 

5.2. По завершении работы (этапа) Исполнитель направляет Заказчику: 

- акт сдачи-приемки работы (этапа) – в 3-х экземплярах; 

- комплект технической и иной документированной информации, предусмотренной 

настоящим договором. 

5.3. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки работы (этапа) и 

отчетных материалов, указанных в пункте 5.2, обязан направить Исполнителю 

подписанный акт сдачи-приемки работы (этапа) либо мотивированный отказ от приемки. 

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов работы в течение 

10 дней со дня получения Заказчиком акта сдачи-приемки сторонами составляется 

двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

5.4. Приемка работы по договору в целом осуществляется Заказчиком в течение 

20 дней после конечного срока его выполнения. Результаты приемки оформляются актом в 

соответствии с СТБ 1080-2011 «Порядок выполнения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по созданию научно-технической продукции». 

5.5. При досрочном выполнении Исполнителем работы Заказчик вправе досрочно 

принять и оплатить работу. 

5.6. Если в процессе выполнения работы обнаруживается невозможность получить 

ожидаемые результаты или нецелесообразность продолжения работы, Исполнитель обязан 

незамедлительно приостановить ее и поставить об этом в известность Заказчика. 

В этом случае стороны обязаны в двухнедельный срок рассмотреть вопрос о 

целесообразности и направлениях продолжения работы и об изменении сроков ее 

выполнения. 

 

ГЛАВА 6. ПРАВА СТОРОН НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

6.1. Исключительное право на результаты работы по предмету настоящего договора, 

полученные Исполнителем на основе требований технического задания Заказчика, 

принадлежат Заказчику. 

Выбор формы охраны результатов работы, право распоряжения имущественными 

правами на результаты работы принадлежат Заказчику. 

6.2. Если в процессе выполнения работы по договору выявится возможность превзойти 

параметры, предусмотренные техническим заданием, в результате чего может быть создан 

объект промышленной собственности, то Исполнитель должен незамедлительно 

уведомить об этом Заказчика. Заказчик, получив указанное уведомление, обязан в 

двухнедельный срок подготовить и согласовать с Исполнителем условия дополнительного 

соглашения на разработку и оплату работ по созданию объекта права промышленной 



 

собственности. 

В случае отказа Заказчика заключить с Исполнителем дополнительное соглашение на 

создание объекта права промышленной собственности обладателем исключительного 

права на указанный объект становится Исполнитель. Заказчик вправе в первоочередном 

порядке использовать данный объект на правах исключительной или неисключительной 

лицензии. Порядок платежей за лицензию определяется дополнительным лицензионным 

договором, заключенным сторонами. 

6.3. Авторы результатов работы, в том числе способных к правовой охране, созданных 

в процессе выполнения договора, сохраняют за собой авторские личные неимущественные 

права в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Данные 

права не могут быть переуступлены третьим лицам без письменного на то разрешения 

Заказчика. 

6.4. Исполнитель несет ответственность за нарушения авторских личных 

неимущественных и (или) имущественных прав третьих лиц при выполнении работ по 

настоящему договору и передаче их результата Заказчику. 

 

ГЛАВА 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим 

договором. 

7.2. Действия работников сторон, повлекшие неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, предусмотренных договором, считаются действиями сторон. 

7.3. Ответственность за нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных 

средств, полученных Исполнителем по договору, возлагается на Исполнителя. 

7.4. За ненадлежащее исполнение обязательств и нарушение установленных договором 

промежуточных и конечных сроков Исполнитель несет ответственность, предусмотренную 

п. 9 Порядка расчетов между юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 29.06.2000 № 359 (с изменениями и дополнениями). 

7.5. Заказчик не несет ответственности за задержки перечисления платежей по 

договору органами Главного государственного казначейства Министерства финансов. 

7.6. За ненадлежащее исполнение обязательств и нарушение установленных договором 

промежуточных и конечного сроков Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в 

размере 0,15 % от цены работы соответствующего этапа за каждый день просрочки. 

7.7. Сторона, допустившая несанкционированную передачу третьим лицам 

полученных результатов работы, принадлежащих по договору другой стороне или обеим 

сторонам на правах общей собственности, возмещает другой стороне причиненный 

реальный ущерб, упущенная выгода возмещению не подлежит. Оценку ущерба определяет 

сторона, чьи права нарушены несанкционированными действиями другой стороны, а если 

другая сторона не согласна с такой оценкой, подлежащий возмещению реальный ущерб 

определяется по решению суда. 

7.8. В случае, если при выполнении Исполнителем работ по настоящему договору и 

передаче их результата Заказчику будут нарушены авторские личные неимущественные и 

(или) имущественные права третьих лиц, все связанные с этим убытки Заказчика в виде 

реального ущерба возмещаются Исполнителем в полном объеме, упущенная выгода 

возмещению не подлежит. 



 

7.9. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком условий 

настоящего договора по оплате предшествующего этапа работ, Исполнитель вправе 

приостановить выполнение работ по всем последующим этапам до момента надлежащего 

исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате в полном объеме. 

 

ГЛАВА 8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность в отношении предмета 

настоящего договора, хода его исполнения и полученных результатов, а также в 

отношении предшествующей информации, необходимой для выполнения обязательств по 

настоящему договору. 

8.1.1. Исполнитель вправе сообщать потенциальным заказчикам услуг (программных 

продуктов) Исполнителя общие сведения о созданном Исполнителем результате работ по 

настоящему договору, исключительно в целях продвижения своих услуг и продуктов (в 

буклетах, коммерческих предложениях, портфолио, на сайте, в средствах массовой 

информации). 

8.2. Обязанности по сохранению конфиденциальности в отношении полученных 

результатов и предшествующей информации сохраняют свою силу и после истечения 

срока действия настоящего договора или его досрочного расторжения в течение 

последующих пяти лет. 

8.3. В случае разглашения сведений, предусмотренных подпунктом 8.1 настоящего 

договора, сторона, допустившая ее разглашение, обязуется возместить другой стороне 

понесенные в связи с этим убытки. 

 

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение условий договора, если оно произошло по обстоятельствам непреодолимой 

силы, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить (форс-мажорные 

обстоятельства), под которыми понимаются, в частности, эпидемии, стихийные бедствия, 

военные действия на территории Республики Беларусь. 

9.2. В этом случае срок выполнения договорных обязательств продлевается 

соответственно на время действия указанных обстоятельств. 

9.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по договору 

по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств информировать 

другую Сторону в письменном виде, а также предоставить другой Стороне подтверждение 

существования форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться 

справка или иной надлежащий документ, выданный уполномоченным государственным 

органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств. В 

случае неуведомления в установленные настоящим пунктом сроки соответствующая 

Сторона лишается права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства. 

9.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев подряд, 

каждая Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 

договора или его части. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой 

Стороны возмещения своих убытков. 

 

ГЛАВА 10. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ 

10.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с 



 

момента его заключения и действует до момента исполнения обязательств сторонами. 

10.2. Окончание срока действия настоящего договора влечет прекращение 

обязательств по настоящему договору, кроме гарантийных обязательств, ответственности 

за нарушение обязательств по сохранению конфиденциальности сведений, касающихся 

настоящего договора, и ответственности за нарушения сроков исполнения обязательств по 

предмету настоящего договора. 

 

ГЛАВА 11. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

11.1. Изменение и досрочное расторжение договора возможно: 

- по взаимному соглашению сторон; 

- по требованию одной стороны при существенном нарушении настоящего договора 

другой стороной; 

- по требованию Заказчика, в случаях нарушения Исполнителем сроков или 

недостижения запланированных технико-экономических параметров, отказа Исполнителя 

выполнить требования Заказчика по содержанию и срокам выполнения работ по договору; 

- в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом и иными нормативными 

правовыми актами Республики Беларусь, настоящим договором. 

11.2. Изменение или досрочное расторжение настоящего договора оформляется 

соглашением сторон в той же форме, что и настоящий договор, за исключением случаев 

изменения договора в одностороннем порядке. 

11.3. Обоснованные предложения по внесению изменений в настоящий договор в части 

уточнения состава работ, этапов и сроков их выполнения, организаций-соисполнителей 

работ, технико-экономических параметров создаваемой продукции, объемов 

финансирования, могут быть внесены для рассмотрения Заказчику не позднее, чем за 

2 месяца до окончания планового срока выполнения этапа, результаты которого 

затрагивают изменения. 

11.4. Настоящий договор не может быть изменен или расторгнут в связи с 

существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении 

настоящего договора. 

11.5. Недействительность отдельных положений настоящего договора не влияет на 

действительность его остальных положений. 

 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

12.1. В случае возникновения между Сторонами споров, разногласий по вопросам 

заключения, исполнения, изменения, дополнения, расторжения договора, Стороны 

обязуются принять все меры для разрешения таких споров или разногласий путем 

переговоров. 

12.2. Стороны признают обязательным досудебный претензионный порядок 

урегулирования споров. Сторона, чьи права или законные интересы нарушены, с целью 

непосредственного урегулирования спора обязана предъявить другой Стороне претензию 

(письменное предложение о досудебном урегулировании спора). Датой получения 

претензии считается дата ее вручения уполномоченному представителю соответствующей 

стороны или дата получения заказного письма, содержащего претензию, с уведомлением в 

его получении. 

Претензия должна быть рассмотрена не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с 

момента ее получения. 

12.3. Если Стороны не урегулируют споры, разногласия, претензии, возникающие из 

исполнения договора или связанные с его заключением, исполнением, изменением, 



 

дополнением, расторжением, или признанием недействительным, споры должны быть 

переданы для разрешения в Экономическом суде г. Минска. 

 

ГЛАВА 13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

13.1. Гарантийный срок на программное обеспечение составляет 12 месяцев с момента 

подписания акта приемки. 

13.2. Исполнитель обязуется в течение гарантийного срока на безвозмездной основе 

устранять обнаруженные ошибки (недостатки) в работе программного обеспечения по 

предмету настоящего договора. 

13.3. Под ошибкой (недостатком) понимается невыполнение требований, указанных в 

утвержденной в процессе исполнения настоящего договора документации. 

13.4 После истечения срока гарантийных обязательств обслуживание программного 

обеспечения по предмету настоящего договора может осуществляться на основании 

отдельно заключенного договора на обслуживание. 

 

ГЛАВА 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

14.1. Все изменения и дополнения в настоящий договор должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

14.2. Риск утраты или повреждения результата выполненной работы до ее приемки 

Заказчиком несет Исполнитель до момента передачи согласно акту сдачи-приемки работы 

(этапа). 

14.3. По вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы 

настоящим договором, применяются нормы гражданского права Республики Беларусь. 

14.4. Указанные в настоящем договоре приложения 1 – 4 составляют неотъемлемую 

часть настоящего договора. 

Настоящий договор подписан сторонами на каждой странице, совершен 

«__» _________ 2022 г. в городе Минске в двух экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую силу. 

 

ГЛАВА 15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик: Исполнитель: 

Государственное учреждение образования 

«Университет гражданской защиты 

Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь» 

220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, 25 

Банковские реквизиты: 

УНП 192695026, ОКПО 383008225000 

ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, 

БИК AKBBBY2Х 

р/с BY91AKBB36329000018605200000 

Факс: (017) 340 35 57 

 

 

Приложения к договору: 

приложение 1 – техническое задание; 

приложение 2 – календарный план работы по договору; 



 

приложение 3 – протокол согласования договорной цены; 

приложение 4 – калькуляция. 

 

 

От Заказчика: От Исполнителя: 

Начальник государственного учреждения 

образования «Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь» 

 

____________________И.И.Полевода 

 

___.___.2022 
                         М.П. 

 

 

 



 

Приложение 1 

к договору № ___________ 

от ___________ 2022 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работы по заданию «Разработать многофункциональный тренажёрный 

комплекс для подготовки спасателей-пожарных действиям по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на легковом автомобильном транспорте с электроприводом» ГНТП 

«Современные технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  

 

1. Основание для выполнения работы:  

договор № от (стороны договора государственное учреждение образования 

«Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь» и наименование организации-исполнителя задания) на выполнение 

работы по разработке многофункционального тренажерного комплекса (далее – МТК) и 

программного обеспечения (далее – ПО) в рамках задания «Разработать 

многофункциональный тренажёрный комплекс для подготовки спасателей-пожарных 

действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций на легковом автомобильном транспорте 

с электроприводом» ГНТП «Современные технологии предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций». 

 

2. Сроки выполнения:  

начало – с момента заключения договора; 

окончание – ______.2024. 

 

3. Организация-исполнитель задания: 

________________________________________________________________________. 

 

4. Цель, задачи, назначение работы. 

Цель – повышения уровня эффективности подготовки специалистов аварийно-

спасательных служб Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

путем приобретения и отработки навыков при проведении ими работ по ликвидации 

последствий дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) с участием 

электромобилей. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

разработать и изготовить многофункциональный тренажерный комплекс легкового 

автомобиля с электроприводом для проведения работ по деблокированию пострадавших, 

безопасному отключению систем питания (аккумуляторные и тяговые батареи, силовая 

электроника и т.п.) и безопасности; 

разработать ПО на базе Android, содержащее техническую, схематическую и другую 

информацию о местах расположения различных источников энергии и повышенной 

опасности (аккумуляторные и тяговые батареи, силовые линии, пиропатроны), а также 

возможных местах вскрытия элементов транспортного средства и проведения работ по 

деблокированию пострадавших для всех возможных электромобилей, эксплуатируемых в 

Республике Беларусь; 

выполнить установку и тестирование разработанного ПО; 

подготовить программную документацию. 

 

 



 

5. Технические требования 
Разрабатываемые программные и эксплуатационные документы должны быть 

оформлены в соответствии с ГОСТами серий «Единая система программной 

документации», «Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы» и «Единая система конструкторской документации». 

Настоящее техническое задание может уточняться и дополняться по согласованию 

сторон. 

Научная новизна работы заключается в том, что будет впервые разработан и внедрен 

в образовательный процесс МТК легкового автомобиля с электроприводом, позволяющий 

обучающимся взаимодействовать с ним естественным образом и при этом не подвергаться 

опасности поражения факторами чрезвычайных ситуаций. Это позволит обучающимся в 

короткие сроки получить практические навыки поведения и работы при ликвидации 

последствий дорожно-транспортных происшествий. Важно отметить, что аварии с 

электромобилями остаются пока для спасателей-пожарных новинкой. Для быстрого и 

безопасного тушения горящего автомобиля, деблокирования пострадавших необходимо 

иметь специальные навыки, специальное оборудование, а также обладать знаниями о 

конструктивных особенностях и инженерных коммуникациях транспортных средств с 

электроприводом. 

Исходя из всего перечисленного, а также мировой практики тушения легковых 

автомобилей с электроприводом можно сделать вывод о том, что в контексте создания 

МТК для подготовки спасателей-пожарных действиям по ликвидации ЧС данного типа 

особо значимым является вопрос о разведке расположения основных узлов и агрегатов 

транспортного средства, как в пути следования к месту вызова, так и на месте 

происшествия. Поэтому при разработке МТК особенно важно осуществить большое 

количество сценариев возможного обесточивания на примере наиболее распространенных 

моделей легковых автомобилей с электроприводом. В связи с этим наиболее 

рациональным решением выполнения данной задачи будет являться создание массово-

габаритной модели транспортного средства с электроприводом, с моделированием на нем 

различных силовых элементов. 

МТК должен соответствовать следующим требованиям: создаваться на базе шасси 

одной из наиболее распространённых моделей легкового автомобиля с электроприводом в 

Республике Беларусь; в зависимости от модели авто иметь различные места расположения 

модулей электромобилей представляющих повышенную опасность поражения 

электрическим током (инверторы, конвекторы, литий-ионные аккумуляторы) 

соответствующие общим принципам компоновки современных автомобилей на 

электротяге, а также возможность перестановки вышеуказанных модулей, а также иметь 

моделируемые места нахождения аккумуляторных батарей (12 В) и места их отключения; 

наличие сервисных разъёмов для отключения электрической энергии; в зависимости от 

модели авто иметь различные виды пролегания силовых электрических линий, а также 

встречающихся цветов их окраски с возможностью их легкой замены после отработки 

действий по обесточиванию ТС; иметь индикацию (световую либо звуковую) при 

отработке действий по обесточиванию ТС (при проведении процедуры по извлечению из 

авто смартфона либо чип-ключа зажигания на безопасное расстояние; при обрезании 

электрических кабелей в установленных местах); все элементы, представляющие 

опасность поражения электрическим током должны быть изготовлены и установлены 

таким образом, чтобы максимально наглядно демонстрировать обучающимся места их 

расположения и действия, которые могут повлечь нарушение их целостности; частичное 

сохранение 12 вольтовых электрических сетей (электросидения и др.), а также 

возможностью подключения через понижающий трансформатор от сети переменного тока; 



 

МТК должен иметь возможность отработки действий по извлечению пострадавших с 

применением различного аварийно-спасательного оборудования (необходимо 

предусмотреть наличие съемных панелей либо устройств, позволяющих многократно 

отрабатывать действия по деблокированию пострадавших); основные силовые элементы 

МТК (электродвигатель, силовая батарея, инвертор должны быть в неработоспособном 

состоянии); возможность обзора конструкции силовой батареи (из салона автомобиля) и 

демонстрации ее устройства (отсоединения ячейки); предусмотреть возможность погрузки 

на эвакуатор, путем буксировки ТС; наличие стояночного тормоза; возможность 

перемещение водительского и пассажирских сидений в горизонтальной плоскости с 

электрическим и механическим приводом; места зарядки на ТС и макет зарядной станции 

(наличие зарядного кабеля). 

Минимальные требования к мобильному приложению следующие: предназначена 

для запуска на операционной системе Android; должна включать широкий модельный ряд 

транспортных средств; визуализация автотранспортного средства должна быть 

реализована в двухмерной и трехмерной плоскостях; возможность масштабирования всего 

ТС и его отдельных элементов, представляющих практический интерес при работе с 

аварийно-спасательным оборудованием; наличие встроенного голосового помощника для 

работы с ТС (поиск отдельных силовых элементов); содержать в себе информацию о типе 

транспортного средства (габариты), порядке (алгоритм) проведения аварийно-

спасательных работ ТС как в момент нахождения на зарядке, так и при ДТП (горения) и о 

технических характеристиках ТС (масса, мощность силовой установки и др.); местах 

(послойно или с выделением в цветовой гамме) расположения силовых электрических 

линий, обесточивания ТС, нахождения подушек безопасности и оборудования, 

представляющего опасность поражения электрическим током (электродвигатель, инвертор, 

аккумуляторная батарея, силовая батарея); мест безопасного вскрытия и резки 

конструктивных элементов кузова (крыши, дверей, стоек кузова), установки 

гидравлических домкратов и открытия подкапотного пространства и багажника. 

Содержащаяся в приложении информация должна быть краткой. Условные обозначения 

интуитивно понятны и иметь сноски с пояснениями. Поисковая система и навигация 

приложения должны быть максимально простыми. Кнопки, скроллинг должны учитывать 

возможность использования приложения спасателями в пути следования, (т.е. быть удобно 

расположены, не быть мелкими). Также данное мобильное приложение должно иметь 

возможность редактирования и загрузки материалов с учетом обновления и изменения 

модельного ряда ТС. Карты риска (аварийные карты) на электромобили должны быть 

представлены соисполнителем. 

Последовательность действий будет состоять из следующих этапов. На первом этапе 

с момента получения информации о ДТП обучающийся получает данные о модели 

автомобиля и его техническом состоянии. До прибытия к месту вызова обучающийся 

изучает аварийную карточку транспортного средства, которая находится на планшете или 

другом Android устройстве (разрабатываемое ПО). В данной карте в зависимости от 

модели автомобиля имеется информация о расположении основных компонентов 

электромобилей (тяговой батареи, инвертора, силовых кабелей, предохранителей), местах 

аварийного отключения питания, а также местах непосредственного проведения работ по 

вскрытию конструктивных элементов транспортного средства для деблокирования 

пострадавших. На втором этапе обучающий отрабатывает алгоритм проведения аварийно-

спасательных работ: правильность стабилизации транспортного средства и отключения 

электропитания (снятие контактов с аккумуляторной батареи, обрезка силовых кабелей, 

снятие предохранителей), имитация работы с гидравлическим инструментом по 

деблокированию пострадавшего из салона транспортного средства.  



 

Программное обеспечение также создается для работы в обучающем и контрольном 

режимах. В обучающем режиме пользователь имеет возможность пройти тестирование на 

знание технический характеристик электромобиля, мест расположения узлов и агрегатов в 

нем, а также алгоритма действий при ликвидации ДТП с его участием. В контрольном 

режиме пользователю доступны алгоритм действий и аварийная карточка на 

электромобиль. В ПО будет обеспечена возможность изменения масштаба обзора. ПО 

будет разрабатываться на платформе Unreal Engine (или аналог) с использованием языка 

программирования Java, что позволит использовать программу на Android устройства 

(планшет, мобильный телефон). 

 

6. Перечень продукции, предъявляемой по окончании работы 

К приемке предъявляются: 

– многофункциональный тренажерный комплекс (с разработкой технического 

проекта) – 1 шт.; 

– ПО (дистрибутив, исходные коды, электронный носитель) – 1 шт.; 

– комплект программных и эксплуатационных документов на ПО – 1 шт. 

 

7. Основные требования к продукции и результатам работы 

Приемка полученных результатов выполненной работы в соответствии с их 

перечнем и требованиями производится Заказчиком – государственным учреждением 

образования «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь». 

Акты приемки-сдачи выполненных работ подписываются начальником 

университета. 

 

 

От Заказчика: От Исполнителя: 

Начальник государственного учреждения 

образования «Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь» 

 

____________________И.И.Полевода 

 

___.___.2022 
                         М.П. 

 



 

Приложение 2 

к договору № ___________ 

от ___________ 2022 г. 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

на выполнение работы по разработке программного обеспечения в рамках задания 

«Разработать многофункциональный тренажёрный комплекс для подготовки спасателей-

пожарных действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций на легковом автомобильном 

транспорте с электроприводом» ГНТП «Современные технологии предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

 

Номер 
этапа 

работы 
Наименование этапа работы 

Срок 

выполнения 

этапа работы 

Отчетность о полученных 
результатах 

1 Разработать технический проект на МТК. 

Приобрести комплектующие для МТК, 

включающие кузовной элемент, элементы 

визуализации пролегания силовых электрических 

линий, модулей электромобиля (тяговой батареи, 

инверторы, АКБ, подушки безопасности). 

Изготовить МТК. 

2-3 кв. 2023 г Технический проект 

МТК 

Отчет о приобретении 

комплектующих 

Акт изготовления МТК 

2 Разработать ПО на базе Android, определяющее 

наиболее эффективные и безопасные места 

вскрытия элементов кузова существующих моделей 

электромобилей в целях отключения источников 

энергии (предохранительные блоки, подушки 

безопасности, разделительные устройства, 

сервисные устройства и штекера), проведения работ 

по деблокированию пострадавших. 
Провести отладку ПО. Разработать программную 
документацию. 

2 кв. 2023 г. ПО версия 1. 

Исходные коды ПО 

версия 1 (электронный  

носитель) 

 

 

3 Провести тестирование ПО. 

Разработать программу и методику приемочных 

испытаний. 

Провести испытания. 

3 кв. 2023 г.  Программа и методика 

приемочных испытаний 

Акт тестирования 

Протокол испытаний  

4 Доработать ПО по результатам опытной эксплуатации. 

Доработать программную документацию. 

1 кв. 2024 г. ПО (электронный носитель) 

версия 2. Исходные коды ПО 

версия 2 (электронный 

носитель) 

Программная 

документация, к-т 

 

От Заказчика: От Исполнителя: 
Начальник государственного учреждения 
образования «Университет гражданской 
защиты Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь» 
 
____________________И.И.Полевода 

___.___.2022 
                         М.П. 

 



 

Приложение 3 

к договору № ___________ 

от ___________ 2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ  
соглашения о договорной цене на выполнение работ по заданию «Разработать 

многофункциональный тренажёрный комплекс для подготовки спасателей-пожарных 
действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций на легковом автомобильном транспорте 

с электроприводом» ГНТП «Современные технологии предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» 

 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – начальник государственного учреждения 

образования «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь» Республики Беларусь Полевода Иван Иванович, и от лица 

Исполнителя – директор _________________________________, удостоверяем, что 

сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ по 

предмету договора № _____ от __________ 2022 г. в сумме 

__________________________________ за счет средств ГНТП «Современные технологии 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

Договорная цена этапов работы, предусмотренных календарным планом, согласована 

сторонами: 

на 2023 год составляет ______________________________________________________. 

на 2024 год составляет ______________________________________________________. 

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и 

платежей между Заказчиком и Исполнителем. 

 

 

От Заказчика: От Исполнителя: 

Начальник государственного учреждения 

образования «Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь» 

 

____________________И.И.Полевода 

 

___.___.2022 
                         М.П. 

 

 



 

Приложение 4 

к договору № ___________ 

от ___________ 2022 г. 
СМЕТА ЗАТРАТ (ПЛАНОВАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ) 

на выполнение работ по заданиюю «Разработать многофункциональный тренажёрный комплекс для подготовки спасателей-пожарных действиям по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на легковом автомобильном транспорте с электроприводом»  

ГНТП «Современные технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
Срок выполнения задания: 4-й квартал 2022 г. – 3-й квартал 2024 г. 

руб., в ценах по состоянию на «06» мая 2022 г. 

№ 

п/п 
Наименование статей расходов Всего 

в том числе по годам 

2023 

с 1 кв. по 4 

кв. 

2024 

1 кв. 

1 2 3 4 5 

1 Материалы и комплектующие изделия    

2 Топливно-энергетические ресурсы     

3 Специальное оборудование     

4 Заработная плата разработчиков    

5 Отчисления в Фонд социальной защиты населения (34 %)    

6 Отчисления в Белгосстрах (0,5 %)    

7 Служебные командировки разработчиков    

8 Работы и услуги сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей     

9 Прочие прямые затраты    

10 Накладные затраты    

11 Итого себестоимость    

12 Рентабельность, %    

13 Прибыль    

14 Итого стоимость    
 

От Заказчика:  От Исполнителя: 

Начальник государственного учреждения образования 

«Университет гражданской защиты Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» 

  

 

________________________________ И.И.Полевода 

___.___.2022                        МП 

 
 

 


